Załącznik nr 7 do SIWZ, Załącznik nr 2 do umowy                                                                                                                   Szczecin, dn. ………………………………………….

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY (WZÓR)
Dane wykonawcy:	
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

[bookmark: _Hlk68599167]Harmonogram wykonania robót budowlanych dla zadania: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4MW na dachu nowej chłodni 
Centrum Logistycznego GRYF Sp. z o. o. w Szczecinie, dz. 1/2, 2/7 Obręb 1083 Śródmieście, dz. 12/2, 12/4, 98/3 Obręb 1084 Śródmieście”
	LP.
	ETAPY BUDOWY
	TERMIN WYKONANIA

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Podpisanie umowy, przekazanie placu budowy
	
	
	
	
	
	

	2.
	Wykonanie konstrukcji wsporczej
	
	
	
	
	
	

	3.
	Montaż modułów fotowoltaicznych
	
	
	
	
	
	

	4.
	Montaż inwerterów DC/AC
	
	
	
	
	
	

	5.
	Wykonanie okablowania DC 
wraz z zabezpieczeniami
	
	
	
	
	
	

	6.
	Wykonanie okablowania AC 
wraz z zabezpieczeniami
	
	
	
	
	
	

	7.
	Wykonanie modernizacji układu pomiarowego i układu telemechaniki
w istniejącej stacji transformatorowej SN/nN.
	
	
	
	
	
	

	8.
	Odbiór układu pomiarowego 
i telemechaniki przez OSD
	

	
	
	
	
	

	9.
	Uruchomienie techniczne instalacji fotowoltaicznej
	

	
	
	
	
	

	10.
	Przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej
	

	
	
	
	
	

	11.
	Zgłoszenie przez Inwestora zakończenia robót do WINB na podstawie dokumentacji powykonawczej wykonanej przez kierownika budowy Wykonawcy
	
	
	
	
	
	

	12.
	Wykonanie uzysków energetycznych 
i ekologicznych
	

	
	
	
	
	

	13.
	Podpisanie protokołu końcowego
	

	
	
	
	
	


					 

Podpis ………………………………………..


Data………………………………………..
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